

COMUNE DI PADULA

PROVINCIA DI SALERNO



PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di Manutenzione Straordinaria
su Rete Fognaria Esistente

elaborato

C3

DICEMBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

il Progettista

U.T.C. - Ing. Michele Tamburini

il Responsabile del procedimento

U.T.C. - Ing. Michele Tamburini

Via Largo Municipio, 1 - 84034 - Padula (SA)

QUADRO ECONOMICO

	Voci	Importi €
A	LAVORI	
	1) Lavori a misura , a corpo, in economia	146.893,07
	2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	1.784,13
	Totale lavori da appaltare(1.a+1.b+2+3+4)	148.677,19
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per :	
	1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	14.462,62
	2) Rilievi, accertamenti e indagini	1.300,00
	3) Allacciamenti ai pubblici servizi	-
	4) Imprevisti	3.630,42
	5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
	6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	-
	7) Spese tecniche e di collaudo	14.990,71
	8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (INCETIVO)	2.400,00
	9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	-
	10) Spese per pubblicità	1.000,00
	11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
	Totale	37.783,75
	12) I.V.A. sui lavori	14.867,72
	13) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	8.312,43
	14) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	599,63
	Totale " Somme a disposizione" (somma da 1 a 14)	61.563,53
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	210.240,72